



PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO 3 DO CONTRATO

DEFINIÇÃO DOS LOTES





PREFEITURA DE SÃO PAULO – SECRETARIA DE SAÚDE

Lote	Unidades de Saúde	Leitos	Cronograma de entrega de obra, em meses, após a assinatura do contrato
1	H.M. Alípio Correa Neto	300	26
	H.M. Dr. Alexandre Zaio	150	14
	H.M. Tide Setubal	200	18
	H.M. Waldomiro de Paula	230	18
2	H.M. Dr. Arthur Ribeiro de Saboya	250	26
	Centro de Diagnóstico Sul	0	8
	Balneário São José	50	14
	H.M. Capela do Socorro	250	18
	H.M. Dr. Benedito Montenegro	150	14
3	Centro de Diagnóstico Centro Oeste	0	8
	H. M. de Brasilândia	250	18
	Centro de Diagnóstico Norte	0	8
	Centro de Diagnóstico Leste	0	8
	H.M. Dr. Ignácio Proença de Gouveia	117	20
	H.M. Dr. José Soares Hungria	150	14
	H.M. Dr. Mario Degni	102	14